

Olsztyn, dnia 10.07.2019 r.

ZESTAW (3)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/88/19) na „**Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”**”.

Pytanie 1.

W SIWZ na usługę IK w rozdziale VII napisano, że Termin Wykonania Zamówienia obejmuje okres Gwarancji i Jakości (pkt.1). Natomiast w punkcie 3 tego rozdziału napisano, że Termin Realizacji będzie nie dłuższy, niż do dnia podpisania Raportu końcowego (przekazanego Zamawiającemu po podpisaniu Protokołu odbioru do Użytkowania).

Prosimy o wskazanie właściwego Terminu Wykonania Zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

1) Punkt 2 Rozdziału VII SIWZ przyjmuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę IK, potwierdzonego raportem, przyjętym i zaakceptowanym przez Zamawiającego”.

2) Punkt 3 Rozdziału VII SIWZ przyjmuje brzmienie:

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie dłuższy jednak niż do dnia 31.10.2026 roku.”

Jednocześnie Zamawiający w projekcie Umowy w par. 5 wykreśla punkt 3, natomiast w par. 5 Umowy w pkt. 1 dodaje na końcu następujące zdanie:

„Realizacja umowy zakończona będzie sporządzeniem przez IK raportu, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego”.